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Definições 

Para efeitos do presente Questionário de Qualificação, os seguintes termos terão o significado 
definido abaixo.  As definições abrangem tanto o singular como o plural: 

(a) "Empresa" significa a entidade jurídica identificada como tal na secção "Instruções e Isenções 
de Responsabilidade" deste Questionário de Qualificação. 

(b) "Afiliada da Empresa" significa (i) os Accionistas da Mozambique Rovuma Venture S.p.A. 
("MRV") e da MRV; (ii) Afiliadas da Exxon Mobil; (iii) qualquer empresa ou sociedade na qual 
a MRV ou qualquer controladora da MRV (a) possua ou (b) controle, directa ou 
indirectamente, mais de 50% (cinquenta por cento) da participação accionária com direito a 
voto ou nomeação de seus directores ou seus equivalentes funcionais ("Empresa Coligada"); 
e (iv) qualquer joint venture na qual a MRV, qualquer controladora da MRV ou uma Empresa 
Afiliada seja a operadora. 

(c) "Entidade Contratante" significa a entidade jurídica na forma de um contratante principal ou 
consórcio ou joint venture incorporada que apresentará uma resposta formal a este 
Questionário de Qualificação de acordo com este Questionário de Qualificação. 

(d) "Afiliadas da ExxonMobil" significa (i) a Exxon Mobil Corporation ou qualquer empresa-mãe 
da Exxon Mobil Corporation; (ii) qualquer empresa ou parceria na qual a Exxon Mobil 
Corporation ou qualquer controladora da Exxon Mobil Corporation (a) possua ou (b) controle, 
direta ou indiretamente, mais de cinquenta por cento (50%) da participação acionária com 
direito a voto ou nomeação de seus directores ou seus equivalentes funcionais ("Empresa 
Afiliada"); e (iii) qualquer joint venture na qual a Exxon Mobil Corporation, qualquer 
controladora da Exxon Mobil Corporation ou uma Empresa Afiliada seja a operadora. 

(e) "Accionistas MRV" significa ExxonMobil Development Africa B.V., Eni S.p.A. e CNODC Dutch 
Cooperatief U.A. 
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Instruções e Isenções de Responsabilidade 

A Mozambique Rovuma Venture S.p.A, Sucursal de Moçambique (MRV) (doravante designada 
por "Empresa") está a solicitar informações adicionais à Entidade Empreiteira em relação ao 
fornecimento de Engenharia, Aprovisionamento e Construção (EPC) deprodução offshore de gás 
de grandes calibre em águas profundas Manifolds, Árvores, Conectores e Controles em Águas 
Profundas, incluindo o Serviço de Apoio Técnico da parte a upstream do projecto Moçambique 
Rovuma LNG Fase 1 (doravante designado por "Projecto") a localizar na Península de Afungi e 
na Área 4 offshore em Moçambique. 

1) A Empresa utilizará as respostas fornecidas pela Entidade Contratante para avaliar, a seu 
exclusivo critério, se a Entidade Contratante cumpre ou não os requisitos mínimos para este 
Projecto. 

2) A Entidade Contratante deve preencher este Questionário de Qualificação inserindo 
respostas nos campos designados e fornecendo anexos, conforme solicitado.  O pedido para 
“descrever” um item em relação a uma pergunta específica destina-se a obter uma 
declaração breve e concisa.  As perguntas que não se aplicam à Entidade Contratante 
devem ser claramente assinaladas como “Não Aplicável”. 

3) Nos casos em que se propõe que a Entidade Contratante seja um consórcio ou uma 
empresa comum constituída, o presente Questionário de Qualificação deve ser 
preenchido em nome do consórcio ou da empresa comum. Note-se que a data-limite 
para a confirmação do consórcio proposto ou da empresa comum incorporada é a 
data de encerramento especificada no ponto 13) infra. 

4) Se alguma das informações solicitadas no Apêndice C tiver sido recentemente fornecida à 
Empresa, ou a qualquer afiliada da Empresa, e não tiver sido alterada, essas informações 
não precisam ser reenviadas.cNesse caso, a Entidade Contratante deve fornecer as 
informações de contacto apropriadas (por exemplo, nome do projecto, nome do ponto de 
contacto, etc.) para que as informações necessárias possam ser recuperadas ou verificadas 
pela Empresa. 

5) Sempre que sejam necessárias informações adicionais para completar uma resposta, a 
Entidade Contratante deve responder a cada pergunta ou item numa folha anexa separada.  
A resposta deve reafirmar a pergunta ou item específico na parte superior da página, 
incluindo o número dessa pergunta ou item, seguido da resposta da Entidade Contratante.  
As respostas devem estar em ordem sequencial, de acordo com este formato de 
Questionário de Qualificação. 

6) A Entidade Contratante deve enviar uma resposta com o entendimento de que a Empresa 
não aceita nenhuma obrigação de confidencialidade em relação a qualquer informação 
divulgada à Empresa durante este Processo de Qualificação, a menos que especificamente 
coberta por um acordo de confidencialidade separado por escrito entre a Empresa e a 
Entidade Contratante.  Ao enviar uma resposta, a Entidade Contratante concorda que não 
Inserirá avisos restrictivos em qualquer documento (incluindo desenhos) fornecido como 
parte deste Questionário de Qualificação.  A Entidade Contratante concorda ainda que, se 
Inserir tais avisos em documentos, a Empresa está autorizada a remover e/ou desconsiderar 
tais cláusulas restrictivas e será livre para usar e divulgar a terceiros qualquer ou todas as 
informações contidas neles sem prestar contas à Entidade Contratante.  A Empresa 
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considera que as informações fornecidas à Entidade Contratante nestes documentos são 
proprietárias e devem ser tratadas como confidenciais pela Entidade Contratante. 

7) O preenchimento e envio deste Questionário de Qualificação pela Entidade Contratante e 
qualquer participação neste Processo de Qualificação, incluindo quaisquer declarações, 
orais ou escritas, entre a Empresa e a Entidade Contratante, não devem criar, ser 
consideradas ou interpretadas de forma a criar qualquer relação jurídica ou contrato 
vinculativo entre a Empresa e a Entidade Contratante.  Além disso, essas propostas não 
garantirão a inclusão numa lista de propostas nem a adjudicação de qualquer contrato ou 
obra.  Este Processo de Qualificação é apenas para fins informativos. 

8) A Empresa reserva-se o direito de rejeitar qualquer e/ou todos os envios a seu exclusivo 
critério. 

9) Todos os custos e despesas incorridos pela Entidade Contratante ou qualquer outra parte 
participante neste Processo de Qualificação não serão reembolsados pela Empresa e são 
exclusivamente por conta da Entidade Contratante / outra parte. 

10) A Empresa reserva-se o direito de contactar todas as referências fornecidas pela Entidade 
Contratante, visitar qualquer local de trabalho da Entidade Contratada e/ou entrevistar 
qualquer pessoal da Entidade Contratada durante este Processo de Qualificação. 

11) Quando o termo "relevante" é usado neste Questionário de Qualificação, Empresa refere-se 
a projectos, actividades, experiência que são comparáveis ao Projecto Rovuma LNG Fase 
1 - Upstream. Para efeitos do preenchimento deste Questionário de Qualificação, 
consideram-se: 

a. quaisquer sistemas offshore de produção de gás de grande calibre em águas profundas 
(incluindo FEED, engenharia detalhada, aquisição, construção, comissionamento e vida 
útil dos serviços de apoio no terreno) em que a Entidade Contratante tenha 
desempenhado um papel importante. 

b. quaisquer projectos de tieback de gás submarino de grande porte de longa distância 
envolvendo manifolds, árvores, conectores e controles que estejam sendo instalados em 
diferentes terrenos e profundidades de água (onshore, nearshore e deepwater) onde a 
Entidade Contratante tenha desempenhado um papel importante. 

c. quaisquer projectos executados em locais remotos com acesso limitado à infraestrutura 
e aos recursos existentes, nos quais a Entidade Contratante tenha desempenhado um 
papel importante. 

12) Como parte deste processo, a Entidade Contratante deve preparar uma apresentação geral 
da empresa que destaque a experiência, as capacidades e a capacidade da Entidade 
Contratante, masccentra-se em sua estratégia de execução preliminar para este Projecto, 
incluindo, quando aplicável, a estrutura organizacional de consórcios ou acordos de joint 
venture.  Esta apresentação será utilizada em reuniões de compromisso para avaliar a 
qualificação da Entidade Contratante para o Projecto.  Para a joint venture/consórcio 
proposto, a forte preferência da Empresa é que você participe das reuniões de compromisso 
em conjunto para garantir que todos os membros do consórcio proposto ou da joint venture 
incorporada tenham uma compreensão clara dos requisitos do Projecto e possam contribuir 
para o Projecto.  Os detalhes das reuniões de compromisso serão comunicados pela 
Empresa oportunamente. 
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13) Para ser elegível para consideração, a resposta ao Questionário de Qualificação deve 
ser enviada por e-mail (mrv.procurement@mrvspa.com) até às 17 horas (hora de 
Maputo) de 15 Dezembro de 2023. 
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Informações de Contacto da Empresa 

Se a Entidade Contratante tiver alguma dúvida sobre este Questionário de Qualificação fornecido 
abaixo, a Entidade Contratante deve entrar em contacto com o seguinte representante da 
Empresa: 

  

Ponto de Contacto ExxonMobil 1:  

Designação: Joanne Granier (Líder de contratos) 

Endereço de E-mail: Joanne.D.Granier@exxonmobil.com 

 

 

 

 

Ponto de Contacto ExxonMobil 2:  

Designação: Jessica Cañas Gamboa (Engenheira de Contratos) 

Endereço de E-mail: Jessica.C.Gamboa@exxonmobil.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Joanne.D.Granier@exxonmobil.com
mailto:Jessica.C.Gamboa@exxonmobil.com
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Aviso Importante 

 

Informação Pessoal 

1) A Empresa coleta informações pessoais diretamente da Entidade Contratada por meio deste 
Questionário de Qualificação para Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) de coletores, 
árvores, conectores e controles de produção de gás de grande porte offshore em águas 
profundas, incluindo o Serviço de Suporte Técnico. 

2) A Empresa também coleta informações pessoais sobre funcionários, proprietários e/ou 
parceiros de negócios da Entidade Contratante.  Ao preencher este Questionário de 
Qualificação, a Entidade Contratante consente que as informações fornecidas sejam 
utilizadas pela Empresa para os fins descritos abaixo. A Entidade Contratante também deve 
obter o consentimento por escrito de qualquer pessoa cujas informações tenham sido 
incluídas neste Questionário de Qualificação para o uso e transferência de tais informações, 
conforme apropriado. 

 

Finalidades e Divulgações 

1) As informações recolhidas a partir deste Questionário de Qualificação são utilizadas pela 
Empresa para fins comerciais legítimos e em ligação com uma potencial relação comercial 
com a empresa da Entidade Contratante.  Em particular, este Questionário de Qualificação 
é usado para avaliar os riscos potenciais aos quais a Empresa pode estar exposta sob a Lei 
de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA) e outras leis antissuborno como 
resultado de entrar em um relacionamento comercial com a empresa da Entidade 
Contratante ou terceiros associados.  Para este efeito, a Empresa partilha as informações 
da Entidade Contratante com outras Afiliadas da Empresa, se necessário. 

2) Espera-se que qualquer Afiliada da Empresa que receba e processe essas informações de 
forma consistente com as finalidades e divulgações descritas neste aviso e protegerá esses 
dados de acordo com as políticas e leis aplicáveis. 

3) Este processamento pode ocorrer em outro país que pode não ter sido considerado pelo 
país da Entidade Contratante como fornecendo proteção adequada da privacidade de 
dados. 

 

Participação da Entidade Contratada 

1) A participação da Entidade Contratada neste Processo de Qualificação é voluntária. 

2) Ao assinar a página de Consentimento de Divulgação, a Entidade Contratante declara que 
tem a devida autoridade para divulgar as informações relevantes e que a Entidade 
Contratante consente com o processamento conforme descrito acima, aceitando que tal 
coleta, armazenamento ou outro processamento possa ser conduzido por terceiros ou possa 
ocorrer em outro país. 
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Consentimento de Divulgação 

A Entidade Contratante compreende como as informações pessoais fornecidas em resposta a 
este Questionário de Qualificação e todos os seus anexos serão usadas e consente com o uso, 
transferência e divulgação de tais informações de acordo com as finalidades e divulgações 
descritas acima. 

 

Assinatura:   Data:   

      

Nome e Título:   
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Informações de Contacto da Entidade Contratante 

 

[Nota: Quando aplicável, preencher para todos os membros do consórcio ou da empresa 
comum constituída.] 

Nome do contacto, Título:   

   

Endereço:   

 Cidade:   

 Estado ou Província:   

 Código Postal:   

 País:   

   

Número de telefone do 
escritório: 

  

   

Número de fac-símile:   

   

Endereço de e-mail:   
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1. Capacidades Técnicas 

1.1. Experiência 

1.1.1.  

 

 

 
 

1.1.2.  

Usando o Apêndice A (em anexo), descrever até cinco (5) projectos relevantes de 
produção de gás de grande calibre em águas profundas offshore na indústria de petróleo 
e gás nos quais a Entidade Contratante forneceu manifolds, árvores, conectores, 
controles/distribuição e serviços de suporte técnico nos últimos 10 anos, incluindo o 
trabalho atual em andamento. Mencione projectos anteriores com  manifolds de grande 
calibre (ou seja,headers de ≥24 pol., ramificações de ≥16-in , ou tamanhos semelhantes). 

1. O contratante deve fornecer provas e/ou experiência anterior para demonstrar a 
capacidade de fornecer: 

1. Árvore horizontal de 7" de calibre completo (sem soluções híbridas), classificada 
para 10k psi, 2300m de profundidade de água, com itens críticos recuperáveis (ou 
seja, medidor de gás/líquido e válvulas de regulagem de fluxo (choke)).  Indique 
TRL atual. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

2. Conectores horizontais de 16 e 24 polegadas classificados para 7,5 k psi, 2300 m 
de profundidade de água. Indique o TRL atual e o estilo do conector (clamp/collet). 

[Inserir a resposta aqui] 

3. Conectores de cabeça de poço classificados para 10k psi, 2300 m de profundidade 
de água.  Estado atual TRL.  Fornecer curvas de capacidade do conector da 
cabeça do poço/árvore (momento de flexão vs pressão interna). 

[Inserir a resposta aqui] 

4. Plano de qualificação e cronograma para suprir eventuais lacunas acima, inclusive 
e englobando TODOS os EQUIPAMENTOS que estejam abaixo do TRL5. 

[Inserir a resposta aqui] 

5. Plano de fornecimento para demonstrar a capacidade de fornecer serviços de 
suporte técnico e vida útil dos serviços de campo nos seguintes locais: 

 

a. Sonda de perfuração 
 

b. Embarcação de Construção 
 

c. Comissionamento 
 

d. Embarcação polivalente 
 

e. Planta em terra 
 

f. Área de Fabricação 

[Inserir a resposta aqui] 
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1.1.4.  Descrever a experiência recente da Entidade Contratada com projectos de produção de 
gás de grande porte em águas profundas offshore em outros locais. Forneça exemplos 
de manifolds de grande calibre, árvores, conectores e controles/distribuição relevantes, 
locais de fabricação, quaisquer testes e verificações de robustez adicionais, qualquer 
terminação adicional ou estruturas de proteção necessárias para suportar condições 
ambientais ou riscos de instalação e transporte para o local. 

 [Inserir a resposta aqui] 

6. Fornecimento e manutenção de ferramentas de aluguer (ROV, transporte, 
instalação e intervenção). 

[Inserir a resposta aqui] 

7. Fornecer orientação e exemplos de Sistemas de Produção Submarino com 99%+  
de disponibilidade baseado em dados  históricos de  produção  de gás am sistemas 
de  grande calibre  em águas profundas, incluindo umbilicais e linhas de fluxo. 

[Inserir a resposta aqui] 

8. Fornecer experiência de projecto com  tieback em distâncias superiores a 50 km 
até a costa.  Incluir informações sobre o seguinte: 

a. Taxas de comunicação, requisitos de energia, tensão e classificações, 
conectores elétricos e óticos e terminações para UTAs 

b. Problemas recentes de fiabilidade e estado dos RCAs (particularmente os 
relacionados com falhas elétricas ou ópicas) 

c. Quaisquer arranjos e soluções de terminação Onshore ou Nearshore 
desenvolvidos para superar condições de instalação desafiadoras (isso 
pode incluir variedades wetmate e drymate) 

[Inserir a resposta aqui] 
 

1.1.3.  Descrever a experiência recente da Entidade Empreiteira no fornecimento de EPC de 
manifolds, árvores, conectores, controlos/distribuição e serviços de suporte técnico para 
projectos em locais/países comparáveis a esta localização do Projecto e à República de 
Moçambique.     Fornecer exemplos de técnicas empregadas para superar desafios 
associados ao clima, terreno, profundidade da água, índices de pressão, licenciamento, 
segurança, padrões de projecto, etc., associados a este local do Projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 
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1.1.5.  Descrever a experiência recente da Entidade Contratada na prestação de serviços de 
suporte técnico a bordo de outra embarcação de construção EPC Contractor, 
embarcação multiuso ou planta terrestre. Fornecer exemplos do envolvimento da 
Entidade Contratada no apoio e fornecimento de ferramentas/equipamentos de aluguer 
associados para garantir a integridade do colector, árvores, conectores e controlos no 
país durante os Testes, Instalação, Comissionamento, Arranque e Vida de Suporte de 
Campo. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

1.1.6.  Identifique quaisquer lições aprendidas com sucessos e fracassos de projectos 
anteriores semelhantes e descrever como elas serão incorporadas à estratégia de 
execução deste projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 

1.2. Sistemas, Procedimentos e Processos 

1.2.1.  
Quando aplicável, descrever como o consórcio ou joint venture incorporada planeja 
integrar sistemas, procedimentos e processos em um processo/equipe coesa para a 
execução do projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 

 

1.3. Gestão de Projectos 

1.3.1.  Descrever o processo de gestão de interface interna da Entidade Contratante para EPC 
e Suporte Técnico Serviços, incluindo uma estratégia/plano típico de interface com a 
equipe de projecto da Empresa. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.3.2.  Descrever o processo de gestão de interface externa da Entidade Contratada para EPC 
e Suporte Técnico Serviços, incluindo uma estratégia/plano de interface entre o 
consórcio ou parceiros de joint venture incorporados e várias engenharias e EPC 
subcontratantes, governos de acolhimento, etc. 

 [Inserir a resposta aqui] 

 

1.4. Qualidade 

1.4.1.  Descrever de que forma a Entidade Contratante desenvolverá um plano de qualidade 
específico do projecto, incluindo a forma como o plano é adaptado para satisfazer os 
requisitos específicos do projecto e a interface no âmbito do consórcio ou da empresa 
comum incorporada, quando aplicável. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

1.4.2. Fornecedores para fornecer dados e feedback para demonstrar a eficácia de quaisquer 
inspecções de terceiros de organismos de certificação independentes. 

 [Inserir a resposta aqui] 
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1.5. Planeamento de Execução 

1.5.1.  Descrever como a Entidade Contratante planeja desenvolver uma estratégia de 
execução, um plano de execução e uma Estrutura Analítica de Trabalho (EAP) durante 
o EPC. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.5.2.  Descrever quais sistemas e processos serão usados para fornecer informações de 
construtibilidade no projecto, incluindo revisões de construtibilidade, bem como 
rastreamento e encerramento de ações identificadas.  Descrever que recursos seriam 
usados para fornecer informações (por exemplo, análises de construtibilidade e 
execução, representantes de clientes, pessoal presente, recursos contratados, etc.). 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.5.3.  Descrever o plano preliminar da Entidade Contratada para a organização de 
planejamento da execução do projecto durante o EPC.  Fornecer funções e 
responsabilidades para os principais membros da equipe de projecto de gestão de 
projectos, engenharia, compras, fabricação, suporte à instalação e planejamento de 
comissionamento. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.5.4.  Descrever como a Entidade Contratante pretende abordar o planejamento de interfaces, 
considerando que a Entidade Contratante fará interface com várias interfaces internas 
(incluindo consórcios ou joint ventures incorporadas e subcontratados, quando aplicável) 
e partes externas (por exemplo, a equipe de gestão de projectos da Empresa, o Governo, 
etc.) durante a EPC. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.5.5.  Descrever quaisquer novas ferramentas e tecnologias, incluindo digitais, que tenham 
sido utilizadas pela Entidade Contratante durante a fase EPC para melhorar a 
produtividade e explicar o seu papel na consecução dos objectivos do Projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

1.5.6.  Incluir a experiência da Entidade Contratada com Advanced Work Packaging (AWP). 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

1.6. Estimativa de Custos e Cronograma 

1.6.1.  Descrever como a Entidade Contratante próporia irá garantir que o progresso e a 
produtividade sejam medidos, ponderados e relatados, incluindo (i) progresso físico nos 
escritórios de engenharia e local da Entidade Contratante e (ii) engenharia, aquisição e 
construção da Entidade Contratante, quando aplicável.  Explique como o progresso e a 
produtividade são usados para actualizar as agendas do projecto. 

• Anexar um exemplo de um relatório recente de medição de progresso/produtividade 

 [Inserir a resposta aqui] 
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1.6.2.  Descrever o sistema de gestão de alterações e relatórios da Entidade Contratada na 
engenharia, aquisição e construção da Entidade Contratante, quando aplicável.  
Descrever como as ordens de alteração de contrato são identificadas, estimadas, 
registradas e rastreadas. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

1.7. Serviços de Apoio à Contratação Pública 

1.7.1.  Descrever como a Entidade Contratante desenvolverá um plano de compras específico 
do projecto, incluindo como o plano é adaptado para atender aos requisitos específicos 
do projecto.  Descrever brevemente a(s) organização(ões) de Compras da Entidade 
Contratante, incluindo um esboço de como se espera que as responsabilidades sejam 
distribuídas entre os membros do consórcio ou da joint venture incorporada, quando 
aplicável. 

 [Inserir a resposta aqui] 

1.8. SSH&E, Regulatório e Socioeconómico 

1.8.1.  Descrever os principais componentes do programa de gestão de Segurança, Saúde, 
Saúde e Meio Ambiente (SSH&E) da Entidade Contratante, incluindo programas 
proactivos para Serviços EPC.  Forneçer uma explicação de como o programa SSH&E 
da Entidade Contratada é incorporado aos projectos de engenharia da Entidade 
Contratada.  Forneçer anexos para esclarecimentos adicionais, conforme necessário. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.8.2.  Descrever a organização e os sistemas de gestão da segurança e saúde da Entidade 
Contratante.  Descrever especificamente as práticas de trabalho actuais da Entidade 
Contratada no que diz respeito à atribuição de conselheiros de segurança e pessoas 
competentes para o escritório para projectos. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.8.3.  Descrever como a direcção da Entidade Contratada demonstra compromisso e liderança 
com a segurança. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.8.4.  Descrever a metodologia de planejamento de segurança, saúde e protecção da Entidade 
Contratante para a fase de execução normalmente realizada durante o EPC.  Incluir um 
resumo de como se espera que as responsabilidades sejam repartidas entre os membros 
do consórcio ou da empresa comum incorporada e cujos sistemas serão utilizados, 
quando aplicável. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.8.5.  A Entidade Contratante tem um Programa de Segurança estabelecido Sim  Não 

 Em caso afirmativo, anexar um resumo do programa, incluindo uma lista dos seus 
principais componentes. 
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1.8.6.  A Entidade Contratante tem um conjunto estabelecido de políticas, 
regras e práticas de trabalho de Segurança que é documentado e 
disponibilizado aos trabalhadores, incluindo locais de actividade e 
segurança digital/cibernética? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, anexar um índice. 
  

1.8.7.  A Entidade Contratante tem funções e responsabilidades de Segurança 
estabelecidas? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, anexar uma cópia das funções e responsabilidades do programa 
de segurança. 

  

1.8.8.  Descrever os procedimentos de investigação e gestão de incidentes de segurança da 
Entidade Contratante.  Fornecer investigações de incidentes de segurança de projectos 
anteriores semelhantes, se aplicável. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.8.9.  A Entidade Contratante tem um programa de escalonamento de Nível 
de Ameaça estabelecido? 

Sim  Não 

    

1.8.10.  A Entidade Contratada tem um procedimento de evacuação de 
emergência (cenário de segurança)? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, anexar uma cópia do procedimento de 
evacuação. 

  

  

1.8.11.  Descrever a relação da Entidade Contratante com a comunidade local, a representação 
dos Assuntos Públicos e dos Recursos Humanos e quaisquer incidentes passados. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.8.12.  Descrever o planejamento socioeconómico e de relações comunitárias da Entidade 
Contratada para a fase de execução normalmente realizada durante o EPC, incluindo 
contratação e treinamento de mão de obra local. 

 [Inserir a resposta aqui] 

1.9. Construção e Equipamento de Construção 

1.9.1.  Descrever o programa de gestão de fabricação da Entidade Contratante, incluindo 
como a interface do programa funcionará dentro do consórcio ou joint venture, quando 
aplicável. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.9.2.  Descrever o processo da Entidade Contratante para garantir que os resultados de 
Engenharia/Aquisição sejam planeados e produzidos/recebidos de uma forma que não 
resulte em atrasos no cronograma do Projecto, incluindo a forma como a interface do 
processo dentro do consórcio ou joint venture será gerida, quando aplicável. 

 [Inserir a resposta aqui] 
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1.9.3.  Descrever os arranjos preliminares da Entidade Contratada para a logística (materiais, 
pessoal, consumíveis) para o local do Projecto e as reflexões iniciais sobre 
autodesempenho vs subcontratação. Se for subcontratado, informar como a Entidade 
Contratante garante que o subcontratante executa de forma a não afe tar o cronograma 
do projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

1.9.4.  Descrever a estratégia da Entidade Contratada para mobilizar uma força de trabalho 
experiente (todas as áreas) para este Projecto (incluindo os primeiros trabalhos).  Incluir 
a origem, localização e experiência do trabalho. 

 [Inserir a resposta aqui] 
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2. Capacidade Técnica 

2.1. Trabalho de Projecto em Curso e Antecipado 

2.1.1.  Usando o Apêndice B (em anexo), liste todos os principais projectos em andamento e 
previstos com os quais este Projecto competirá por recursos.  Se ndo esse o caso, 
preencher para todos os membros do consórcio ou da empresa comum constituída.  
Anexar capacidades para construir (e qualificar, se aplicável) árvores, conjuntos de 
conectores/cubos (todos os tamanhos), manifolds, SCM's, controles/distribuição e kits 
de jumpers. 

  

2.2. Organização 

2.2.1.  Anexar organogramas que indiquem todas as divisões de engenharia, empresas e 
subsidiárias da Entidade Contratada.  Indicar qual(is) área(s) da organização da Entidade 
Contratante provavelmente seria utilizada para executar este escopo de trabalho e 
anexar um exemplo FEED e EPC Organograma de serviços. 

  

2.3. Joint Venture / Consórcio (se aplicável) 

2.3.1.  Fornecer a lógica por trás da formação de um consórcio ou joint venture incorporada 
para o Projecto. Descrever as razões para a escolha desta estrutura empresarial e os 
benefícios que traz para o Projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

2.3.2.  Anexar cópia do Acordo de Operação Conjunta (JOA) que rege a relação entre os 
parceiros, caso tenha sido executado, ou do Memorando de Entendimento (ME) ou 
equivalente. Se um JOA/ME ainda não tiver sido executado, forneçero status 
actualizado sobre o seu desenvolvimento, incluindo quaisquer questões pendentes ou 
desafios que precisem ser resolvidos. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

2.3.3.  Indicar o nome e a estrutura jurídica do consórcio ou da empresa comum constituída e 
a data em que a entidade foi constituída. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

2.3.4.  Identificar o parceiro que estará em um papel principal e representa o consórcio ou joint 
venture incorporada para o Projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

2.3.5.  Descrever as funções e responsabilidades entre os parceiros e como serão atribuídas. 

 [Inserir a resposta aqui] 
 

2.3.6.  Descrever a experiência anterior do consórcio proposto ou da empresa comum 
incorporada trabalhando em conjunto em projectos que são semelhantes em termos 
de âmbito ou complexidade ao projecto. Forneçer informações sobre sucessos e como 
você lidou foram geridos quaisquer problemas ou desafios que surgiram durante o 
acordo. 

 [Inserir a resposta aqui] 
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2.3.7.  Descrever a abordagem e a metodologia propostas para o projecto do consórcio ou da 
empresa comum incorporada e a forma como aborda os requisitos do projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 

 

2.4. Potenciais Escritórios de Projectos 

2.4.1.  No Quadro 1, descrever a(s) localização(ões) do(s) escritório(s) e quaisquer gabinetes 
de apoio que a Entidade Contratante se proponha a utilizar para este Projecto, incluindo 
a forma como o trabalho poderá ser dividido entre os membros de qualquer consórcio 
ou empresa comum incorporada. 

  

2.4.2.  Fornecer os nomes e localizações dos escritórios que a Entidade Contratada se propõe 
a utilizar como Centros de Engenharia de Alto Valor (HVEC). 

 [Inserir a resposta aqui] 
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Nota de Qualificação: A Entidade Contratante deve identificar o seu Escritório 
Principal e quaisquer Locais de Escritório de Apoio na tabela abaixo.  Adicionar 
colunas ou tabelas adicionais, conforme necessário. 

Quadro 1: Capacidade do Escritório EPC 

    

Nome e Afiliação:    

   

Localização do Escritório/Local de 
Trabalho: 

  

  

 

Escritórios Centrais(1) 

[Localização 
do 

escritório 
principal] 

[Localização 
do 

Escritório 
de Suporte] 

[Suporte 
Localização 

do 
escritório] 

Detalhes dos serviços EPC 
Indicar o número total de horas de trabalho 

nas casas aplicáveis abaixo, para cada 
escritório. 

Gestão de Projectos    

Disciplina de Engenharia (incluindo desenvolvimento de Especificação de Design de Projecto e 
desenvolvimento de Base de Design de Projecto) 

 
Análise de Engenharia Assistida por Computador 
(CAE) 

   

 Equipa do Projecto    

 Fabrico    

 Serviços de suporte técnico global    

 
Serviços de Suporte Técnico no País (incluindo 
armazém de ferramentas de aluguer) 

   

Compras    

Subcontratação    

Manufacturabilidade e Planeamento de Fabrico    

Planeamento Logístico    

Estudos de Planeamento de Execução    

Controlo de Projecto – Estimativa de Custos    

Controle de Projectos – Cronograma    

Total de horas para cada local de escritório    

 

 

 



 
 
 
Projecto Rovuma LNG Fase 1 - Upstream Questionário de Qualificação 
Equipamentos, Controles e Serviços de Suporte Técnico Submarinos                             Serviços EPC 

  

 

Rev 0  3 de Novembro de 2023 

2.5. Estatísticas de Segurança 

A Entidade Contratante deve fornecer as informações de desempenho de segurança solicitadas 
na Tabela 2 apenas para os últimos 3 (três) anos, usando as definições apresentadas.Estas 
estatísticas devem incluir os funcionários da Entidade Contratantee aindaempreiteiros no 
local. 

Quadro 2: Estatísticas de Segurança da Entidade Contratante 

Ano civil 
Número de 
Horas de 
Trabalho 

Número de 
vítimas 
mortais 

Número de ILP (1) Número de TRI (2) Número de NMI (3) 

      

      

      

 

Observações: 

1) Uma Lesão por Tempo Perdido (LTI) ocorre se a condição de uma pessoa, resultante de uma lesão 
ou doença ocupacional, a impede de realizar sua descrição normal de trabalho durante seu próximo 
turno de trabalho programado. 

2) O Total de Incidentes Registráveis (TRI) inclui acidentes de trabalho que resultam em tratamento 
médico específico, perda de consciência, restrição de trabalho ou movimento, ou transferência para 
outro trabalho.  O tratamento médico específico inclui o seguinte: 

• Tratamento da infecção: 

• Queimaduras de segundo ou terceiro grau: 

• Fracturas: 

• Aplicação de suturas ou outro dispositivo de fechamento de feridas: 

• Medicação de acompanhamento ou tratamento após um tratamento inicial para uma pequena 
lesão: 

• Internamento num hospital ou estabelecimento médico equivalente para tratamento. 

3) Um Incidente de Quase Acidente (NMI) é um evento indesejável ou inesperado no local de trabalho 
que pode ter resultado em uma lesão, incidente de operação ou danos à propriedade em condições 
ligeiramente diferentes de tempo, espaço, posição ou sequência de eventos. 

 

2.5.1.  Fornecer informações sobre quaisquer violações de segurança que a Entidade 
Contratada tenha enfrentado nos últimos 5 (cinco) anos: 

 Número de Infracções de 
Segurança/Multas que a Entidade 
Contratada recebeu anualmente das 
agências reguladoras 

2019 2020 2021 2022 2023 

      

  

 Forneçer uma explicação de cada Violação de Segurança / Multa listada. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

2.5.2.  Fornecer estatísticas históricas de segurança dos últimos 3 (três) anos. 

 [Inserir a resposta aqui] 
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3. Capacidade Financeira 

A Entidade Contratante deve fornecer as informações sobre a sua Capacidade Financeira 
preenchendo o seguinte apêndice, quando aplicável, para todos os membros do consórcio ou da 
empresa comum incorporada, que está em anexo ao presente Questionário de Qualificação: 

• Apêndice C, Informações Financeiras e Jurídicas 
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Apêndices 
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Apêndice A Experiência Relevante em Projectos 

Nota de Qualificação: Ao longo deste apêndice, a Entidade Contratante deverá fornecer 
todas as informações solicitadas nos campos abaixo. 

Descrever até cinco projectos relevantes de sistemas de produção de gás de grande furo offshore 
em águas profundas (incluindo FEED, Engenharia Detalhada, Aquisição, Construção, 
Comissionamento, Startup e vida útil de serviços de suporte de campo) na indústria de petróleo 
e gás que a Entidade Contratada contratou em um papel fundamental nos últimos 10 anos, 
incluindo o trabalho actual em andamento.  Duplique o modelo abaixo conforme necessário. 
 

Nome do Projecto:  
  

Data de adjudicação do 
contracto:   
  

Informação ao Cliente: Nome do 
Cliente/Proprietário:  

 Ponto de Contacto com o 
Cliente:  

 Designação:  

 Designação:  

 Telefone:  

 N.º de fax:  

 Endereço de e-mail:  
  

 

Localização das instalações:  
 

Tipo de contracto: 
(Engenharia de Detalhamento, EPC, etc.)  
 

Método de Compensação: 
(montante fixo, custo reembolsável, preço unitário, 
etc.)  
 

Qualquer métrica disponível sobre o tamanho 

(por exemplo, toneladas, número de módulos, número de itens de equipamento, etc.) 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

Âmbito de Trabalho Contratado: 
(detalhes do trabalho real realizado, homens-hora, etc.) 

 [Inserir a resposta aqui] 
  



 
 
 
Projecto Rovuma LNG Fase 1 - Upstream Questionário de Qualificação 
Equipamentos, Controles e Serviços de Suporte Técnico Submarinos                             Serviços EPC 

  

 

Rev 0  3 de Novembro de 2023 

Breve descrição das instalações do projecto: 
(descrição técnica, greenfield, brownfield, etc.) 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

Tipo de Construção: 
(construção de vara, pré-montagem, modularização, montagem em skid, etc.) 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

Valor estimado do projecto: [Inserir montante] USD 
  

Valor Estimado do Contracto do Âmbito de Trabalho da 
Entidade Empreiteira: 

[Inserir montante] USD 

  

Horário (Início/Fim): 
(se estiver em curso, indicar a data prevista de conclusão)  
  

Número médio e máximo de engenheiros/mão de obra 
contratada:  
  

Total de horas para o projecto:  
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Apêndice B Trabalho de Projecto em Curso e Antecipado 

Nota de Qualificação: Ao longo deste apêndice, a Entidade Contratante deverá fornecer 
todas as informações solicitadas nos campos abaixo. 

Usando este formulário, liste todos os principais projectos em andamento e previstos com os 
quais este projecto estará competindo por recursos.  Duplique o modelo abaixo conforme 
necessário. Se vários locais de escritório forem usados para um único projecto, duplique e 
preencha um modelo separado para cada local de escritório.  Se alguma informação for 
considerada confidencial, omita os detalhes e indique "Confidencial" no campo apropriado. 
 

Nome do Projecto:  
  

Localização do Escritório de Projectos da 
Entidade Contratante: 

 

  

Data estimada ou efectiva de adjudicação 
do contrato: 

 

  

Data estimada de conclusão do contrato:  
  

Breve descrição das instalações do projecto: 
(descrição técnica, localização, greenfield, brownfield, etc.) 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

Escopo de Trabalho Contratado: (Engenharia de Detalhamento, EPC, etc.) 

 [Inserir a resposta aqui] 
  
  

Número médio e máximo de engenheiros/mão de obra 
contratados: 

 

  

Total de Horas de Trabalho Estimadas:  
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Apêndice C Informação Financeira e Legal 

Nota de Qualificação: Ao longo deste apêndice, a Entidade Contratante deve fornecer 
todas as informações solicitadas nas tabelas e campos abaixo. 
 

C.1 A Entidade Contratante é detida ou controlada por uma empresa-
mãe? 

Sim  Não 

Em caso afirmativo, indicar o nome e a localização registada da empresa-mãe: 

 Nome completo da empresa-
mãe: 

 

 Endereço Físico do Escritório 
Principal 

 

 Cidade  

 Estado ou Província  

 Código Postal  

 País  

 Número de telefone  

 Número de fax  

 Site do Office  
   

 Nome do contacto principal:  

 Endereço 

(se diferente do acima) 
 

 Cidade  

 Estado ou Província  

 Código Postal  

 País  

 Número de telefone  

 Número de fax  

 Endereço de e-mail  
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C.2 Anexar os seguintes itens: 

• Organogramas da Entidade Contratada que indiquem todas as divisões corporativas, 
empresas e subsidiárias, incluindo relações organizacionais (ou seja, 
subcontratadas, afiliadas, etc.). 

• Certificados/registos/autorizações necessários para trabalhar legalmente no(s) 
local(is) do Projecto.  Se esta informação não estiver disponível, explique o plano da 
Entidade Contratante para obter essa informação. 

• Notação de crédito para a Entidade Contratante ou empresa-mãe, tal como emitida 
pela S&P, Moody's, Dun & Bradstreet e/ou agências de notação equivalentes. 

• Demonstrações financeiras auditadas (por exemplo, balanço, demonstração de 
resultados, demonstrações de fluxos de caixa) para os 3 exercícios atuais e 
anteriores.  Se as demonstrações financeiras independentes não estiverem 
disponíveis, forneça a informação detalhado das demonstrações financeiras da 
empresa-mãe da Entidade Contratante para as principais divisões.  As 
demonstrações financeiras não precisam de ser apresentadas se estiverem 
disponíveis no domínio público.  Nesses casos, forneça o link ou o local onde eles 
podem ser revistos. 

 
 
 
 

  

C.3 Listar os principais idiomas falados e escritos usados para conduzir negócios pela 
Entidade Contratante. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.4 Descrever quaisquer reorganizações importantes nos últimos 3 anos para a Entidade 
Contratante (por exemplo, fusão, aquisições, mudança de propriedade, etc.), incluindo a 
lógica e o estado actual da reorganização. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.5 Se se considerar que a Entidade Contratante exige uma garantia 
financeira adicional em relação à dimensão do Projecto, a Entidade 
Contratante ou a empresa-mãe estarão dispostas a prestar uma 
garantia bancária?  Em caso negativo, exponha as razões que se 
seguem. 

Sim  Não 

[Inserir a resposta aqui]  
 

Em caso afirmativo, indicar o nome e a localização registada do(s) banco(s) que emitirá 
a garantia.  O banco deverá ser uma instituição financeira internacionalmente 
reconhecida e respeitável, aceitável para a empresa, que tenha uma classificação de 
crédito de 'A-' pela Standard & Poor's, 'A3' pela Moody's e uma classificação mínima de 
curto prazo de 'A-1' pela Standard & Poor's e 'P-1' pela Moody's 

  

 Nome do Banco:  

 Endereço do banco:  

 Cidade:  

 Estado ou Província:  

 Código Postal:  

 País:  

 Endereço do site do 
banco 
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 Endereço de e-mail:  
  

C.6 Se não for possível fornecer uma garantia bancária de um banco 
aceitável para a Empresa, a Entidade Contratante ou a sua empresa-
mãe estariam preparadas para obter a confirmação da garantia 
bancária de um banco aceitável?  Em caso negativo, expor as razões 
que se seguem. 

Sim  Não 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.7 A Entidade Contratante está actualmente a operar sob alguma forma 
de protecção contra falência?  Em caso afirmativo, descrever os 
antecedentes e explique a situação actual abaixo. 

Sim  Não 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.8 Os termos e condições de contratação da Empresa incluem uma 
disposição que responsabiliza totalmente a Entidade Contratante e 
suas afiliadas, sem limitação, por perdas causadas por negligência 
grave ou má conduta intencional de tal parte que seja atribuível ao 
pessoal de gestão ou supervisão sénior da Entidade Contratante e de 
suas afiliadas.  A disposição refere-se à perda de perigo e substitui 
todas as outras indemnizações/libertações previstas na secção de 
distribuição de risco, libertação e indemnização do contrato.  A 
Entidade Contratante concorda com este princípio? Em caso negativo, 
exponha as razões que se seguem. 

Sim  Não 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.9 Os termos e condições de contratação da Empresa também incluem 
uma disposição que responsabiliza totalmente a Entidade Contratante 
e suas afiliadas, sem limitação, por toda a responsabilidade de 
terceiros baseada na negligência por parte da Entidade Contratante e 
suas afiliadas.  A Entidade Contratante concorda com este princípio?  
Em caso negativo, exponha as razões que se seguem. 

Sim  Não 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.10 Descrever a política de corretagem ilegal de informações da Entidade Contratada em 
alto nível. 

 • Alguém associado à Entidade Contratada já foi condenado por 
corretagem ilegal de informações? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, descrever, forneça antecedentes e explique as acções tomadas 
abaixo. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.11 A Entidade Contratante tem uma política para lidar com a Lei de 
Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos (FCPA)?  Em 
caso afirmativo, anexar a política. 

Sim  Não 
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C.12 Alguém associado à empresa da Entidade Contratada já foi condenado 
por uma violação da FCPA? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, descrever, forneçer antecedentes e explicar as acções tomadas 
abaixo. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.13 Descrever abaixo os níveis de seguro de Responsabilidade Geral Comercial, 
Compensação de Trabalhadores e Responsabilidade dos Empregadores e 
Responsabilidade Civil Automóvel mantidos (próprios/não próprios) para a Entidade 
Contratante. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.14 Listar qualquer trabalho (recente, em andamento, futuro/antecipado) que possa exigir 
uma análise mais aprofundada por conflito de interesses.  Se aplicável, forneçer 
exemplos ou explicar o tipo de conflito de interesses a seguir indicado. 

 [Inserir a resposta aqui] 
  

C.15 Listar abaixo qualquer litígio atual em que a Entidade Contratante esteja envolvida com 
a Empresa, qualquer uma das afiliadas da Empresa ou qualquer outro litígio pendente 
que possa afectar este Projecto. 

 [Inserir a resposta aqui] 

  

 


